

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 4/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 72/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του Δήμου Δράμας για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού Δ.Δ. Κ. Αγρού (έξοδος) έως Δ.Δ. Νικοτσάρας (είσοδος) έτους 2020» προϋπολογισμού 183.000,00 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18 Φεβρουαρίου 2021** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α'/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α'87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/35147/653/12-2-2021** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 3) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 4) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 5) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 6) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 72: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, το υπ' αριθμ. πρωτ.: 726/29-1-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 728/29-1-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 και 176 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
3. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Η με αριθμ. 142152/2049/19-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΑ9Κ7ΛΒ-ΒΚ0) απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
5. Το με αριθμ. πρωτ. 692/28-01-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας προς το Δήμο Δράμας για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.
6. Το συνημμένο Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του Δήμου Δράμας για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. Κ.ΑΓΡΟΥ (ΕΞΟΔΟΣ) ΕΩΣ Δ.Δ. ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ (ΕΙΣΟΔΟΣ) ΕΤΟΥΣ 2020».

Για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης προτείνουμε:

1. Τον κ. Χατζηγεωργίου Δημήτριο ΤΕ Εργοδηγών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με αντικαταστάτρια την κ. Αποστολίδου Κυριακή ΔΕ Τεχνικών Εργοδηγών της ίδια Δ/σης.
2. Τον κ. Παπαδόπουλο Ηρακλή Π.Ε. Μηχανικών Πολιτικών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με αναπληρώτρια την κ. Δέρα Μαρία Τ.Ε. Μηχανικών της ίδιας Δ/σης.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους και την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του Δήμου Δράμας για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. Κ.ΑΓΡΟΥ (ΕΞΟΔΟΣ) ΕΩΣ Δ.Δ. ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ (ΕΙΣΟΔΟΣ) ΕΤΟΥΣ 2020».

Για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης προτείνουμε:

1. Τον κ. Χατζηγεωργίου Δημήτριο ΤΕ Εργοδηγών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με αντικαταστάτρια την κ. Αποστολίδου Κυριακή ΔΕ Τεχνικών Εργοδηγών της ίδια Δ/σης.
2. Τον κ. Παπαδόπουλο Ηρακλή Π.Ε. Μηχανικών Πολιτικών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με αναπληρώτρια την κ. Δέρα Μαρία Τ.Ε. Μηχανικών της ίδιας Δ/σης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Του άρθρου 100 του Ν. 3852 / 2010 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Α' 87 / 7.6.2010).

Μεταξύ

Της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Π. Ε. Δράμας,
&

Του Δήμου Δράμας

Για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. Κ.ΑΓΡΟΥ (ΕΞΟΔΟΣ) ΕΩΣ Δ.Δ. ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ (ΕΙΣΟΔΟΣ) ΕΤΟΥΣ 2020»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 100 ΤΟΥ Ν.3852/10ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. Κ.ΑΓΡΟΥ (ΕΞΟΔΟΣ) ΕΩΣ Δ.Δ. ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ (ΕΙΣΟΔΟΣ) ΕΤΟΥΣ 2020»

Στη Δράμα, σήμερα την του μηνός 2021 οι παρακάτω φορείς αποκαλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

Α) Η **Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης** που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κ. Χρήστο Μέτιο.

Β) Ο **Δήμος Δράμας** που εδρεύει στην Δράμα, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Μαμσάκο Χριστόδουλο.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 176 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
3. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Την με αριθμ. πρωτ. 142152/2049/19-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΑ9Κ7ΛΒ-ΒΚ0) απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
5. Το με αριθμ. πρωτ. έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας προς το Δήμο Δράμας για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.
6. Την με αριθμό (ΑΔΑ:) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Δράμας για την υλοποίηση του έργου του θέματος.
7. Την με αριθμό..... απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παραπάνω απόφασης.
8. Την με αριθμό(ΑΔΑ:) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
9. Την με αριθμό..... απόφαση έγκρισης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παραπάνω απόφασης.

συμφωνούν και συνομολογούν στη σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, και αποδέχονται τα παρακάτω:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με την οποία καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης αυτής της συμφωνίας, η οποία αποσκοπεί στην από κοινού εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. Κ.ΑΓΡΟΥ (ΕΞΟΔΟΣ) ΕΩΣ Δ.Δ. ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ (ΕΙΣΟΔΟΣ) ΕΤΟΥΣ 2020».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα:

1. Το σκοπό και το αντικείμενο της σύμβασης,
2. Τη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης,
3. Τη διάρκεια της σύμβασης,
4. Τους πόρους χρηματοδότησης,
5. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων,
6. Την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης,
7. Τον Προϋπολογισμό της σύμβασης,
8. Την αντισυμβατική συμπεριφορά και τις συνέπειες,
9. Την ευθύνη του Φορέα υλοποίησης,
10. Την εκπροσώπηση,
11. Την επίλυση των διαφορών,
12. Ρήτρες,
13. Τελικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η ασφαλτόστρωση της πιο πάνω οδού για την βελτίωση της βατότητας και την ασφάλεια της , από την έξοδο του Καλού Αγρού (νεκροταφεία) μέχρι την είσοδο στον οικισμό του Νικοτσάρα.

Το συνολικό μήκος της οδού είναι 1300μ περίπου .

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες:

1. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη στο παλαιό οδόστρωμα και πλάτος 6.00μ.
2. Κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης όπου απαιτείται μεταβλητού πάχους.
3. Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας της ΑΣ 12.5 πάχους 50χλ. συνολικού μήκους 1.300,00 μ. περίπου και πλάτους 6,00μ.
4. Διαγράμμιση του οδοστρώματος.

ΑΡΘΡΟ 2.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ο Δήμος Δράμας, συνεργάζεται με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Η σύμβαση θα υλοποιηθεί με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. **Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Δράμας.**
2. **Φορέας Χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,**
3. **Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,** η οποία θα ασκήσει τις προβλεπόμενες για την υλοποίηση της σύμβασης αρμοδιότητες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του και με τα αποφαινόμενα όργανά του και σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις του και την κείμενη νομοθεσία. Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με ανάθεση σε τρίτους με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Ν.4412/2016.

Τη παρούσα σύμβαση θα υπογράψει, ο Περιφερειάρχης κ. Μέτιος Χρήστος για λογαριασμό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ενώ για λογαριασμό του Δήμου Δράμας ο Δήμαρχος Μαισάκος Χριστόδουλος.

ΑΡΘΡΟ 3.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών του άρθρου 1 της παρούσας καθώς και μέχρι την ολοκλήρωση της λογιστικής διαδικασίας τακτοποίησης των δαπανών της σύμβασης. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις της

που υπερβαίνουν τους 3 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η έναρξη υλοποίησης των εργασιών επηρεάζεται από εγκρίσεις άλλων φορέων και από το αποτέλεσμα της διαδικασίας δημοπράτησης. Στα πλαίσια αυτά η έναρξη υλοποίησης των εργασιών εκτιμάται ότι θα γίνει σε ένα τρίμηνο από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης των εργασιών δηλαδή η ολοκλήρωση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Α/Α	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ											
		ΕΤΟΣ 2021				ΕΤΟΣ 2022				ΕΤΟΣ 2023			
		1ο Τρ/νο	2ο Τρ/νο	3ο Τρ/νο	4ο Τρ/νο	1ο Τρ/νο	2ο Τρ/νο	3ο Τρ/νο	4ο Τρ/νο	1ο Τρ/νο	2ο Τρ/νο	3ο Τρ/νο	4ο Τρ/νο
α)	ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ												
β)	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ & ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ												
γ)	ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ												
δ)	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ												
ε)	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ												
στ)	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ												
ζ)	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ												

ΑΡΘΡΟ 4.

ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα σε βάρος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 όπου εγκρίθηκε με την με αριθμ. 142152/2049/19-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΑ9Κ7ΛΒ-ΒΚ0) απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. υποέργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. Κ.ΑΓΡΟΥ (ΕΞΟΔΟΣ) ΕΩΣ Δ.Δ. ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ (ΕΙΣΟΔΟΣ) ΕΤΟΥΣ 2020» και προϋπολογισμό 183.000,00 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 5.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ.

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν επίσης τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Ο Δήμος Δράμας αναλαμβάνει:

Α. Να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

Β. Να συνεργάζεται με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της υλοποίησης των εργασιών.

Γ. Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης αναλαμβάνει:

Α. Να υλοποιήσει το αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με την εν γένει Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία για την εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων και τις αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσας.

Β. Να διαθέσει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.

Γ. Να συνεργάζεται με το Δήμο Δράμας σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και της υλοποίησης της εργασίας.

Δ. Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 6.

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Διαδικασία Παραλαβής των εργασιών

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας σύμβασης και την τήρηση των όρων της, συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Δράμα. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής :

Δύο (2) μέλη ορίζονται από την Π.Α.Μ.Θ. μαζί με τους αναπληρωτές τους (ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος) και ένα (1) μέλος από το Δήμο Δράμας μαζί με τον αναπληρωτή του.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους:

- 1)
- 2)
- 3)

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης. Η Επιτροπή συνεδριάζει στη Δράμα και συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρήν γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της και διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα μέλη. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχόμενα απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 7.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται συνολικά στο ποσό 183.000,00 € με το Φ.Π.Α. και συνοπτικά αναλύεται όπως παρακάτω:

Α/Α	Είδος εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή Μονάδας (ΕΥΡΩ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1. ΟΜΑΔΑ Α': ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-Δ.4	1,1	ΟΔΟ-4120	m2	7.700,00	0,45	3.465,00	
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-Δ.6	1,2	ΟΔΟ-4421.Β	ton	550,00	79,75	43.862,50	

3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-Δ.8.1	1,3	ΟΔΟ-4521Β	m2	7.700,00	7,81	60.137,00		
Σύνολο 1. ΟΜΑΔΑ Α': ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								107.464,50	107.464,50	
2. ΟΜΑΔΑ Β': ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ										
4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΔΟ Ε-17.1	2,1	ΟΙΚ-7788	m2	300,00	3,80	1.140,00		
2. ΟΜΑΔΑ Β': ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								1.140,00	1.140,00	
								Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	108.604,50 19.548,81
								Άθροισμα Απρόβλεπτα	15,00%	128.153,31 19.223,00
								Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης		147.376,31 204,34
								Άθροισμα Φ.Π.Α.	24,00%	147.580,65 35.419,35
								Γενικό Σύνολο		183.000,00
								Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		183.000,00

ΑΡΘΡΟ 8.**ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ**

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της κακής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 9.**ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και ευθύνεται εξ ολοκλήρου έναντι των τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 10.**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 11.**ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 12.**ΡΗΤΡΕΣ**

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση τίθεται σε εφαρμογή με την υπογραφή της. Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης - που θεωρούνται όλοι σημαντικοί - ή η

παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες:

Α) Σύσταση εφαρμογής των όρων της σύμβασης Β) Αποζημίωση για τη ζημιά που έχει απέλθει από την εφαρμογή των όρων.

ΑΡΘΡΟ 13. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, με την εξαίρεση των προβλεπομένων στο άρθρο 10 της παρούσας.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα και έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 72/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**