

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 551/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης του έργου: «Αποκατάσταση φορέων και βάθρων της γέφυρας του ποταμού Νέστου επί της εθνικής οδού Νο14 Δράμα – Παρανέστι - Όρια Ν. Δράμας / Ν. Ξάνθης», προϋπολογισμού 1.290.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4 Αυγούστου** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12:00 μ.μ** έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/9-7-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α'87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/227967/3133/29-07-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 7) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 8) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 9) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 10) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 11) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 551: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 7904/28-07-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Το Π.Δ.144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4. Τις διατάξεις του Ν. 4912/2022 (Α' 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»
5. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 καθώς και το Ν. 3852/2010 άρθρο 176 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012
6. Το φάκελο με τα στοιχεία του έργου του θέματος
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **5460/27-05-2022** Διακήρυξη ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης έργου με ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Ν. 4412/2016) η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. **319/19-05-2022 (ΑΔΑ: 6Κ6Χ7ΛΒ-ΗΨΩ)** απόφαση της Ο.Ε. της ΠΑΜΘ
8. Το από 28-07-2022 επισυναπτόμενο Πρακτικό Νο 2 του Διαγωνισμού το οποίο αναφέρει τα εξής :

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 2

Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή προσωρινού Αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο14 ΔΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ- ΟΡΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ/ Ν.ΞΑΝΘΗΣ»

Οι παρακάτω υπάλληλοι :

1. Λαμπριανίδης Αθανάσιος, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
2. Δέρα Μαρία, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
3. Ουζούνης Ευάγγελος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) σύμφωνα με την υπ' αρ. **319/2022 (ΑΔΑ: 6Κ6Χ7ΛΒ-ΗΨΩ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ και έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη δημοπρασίας του συγκεκριμένου έργου που εγκρίθηκε με την προαναφερθείσα απόφαση, συνήλθαμε σε συνεδρίαση στις 28-07-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., προκειμένου να προβούμε σε συνέχεια της διαδικασίας που καταγράφηκε στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος «**AS BUILD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη με **ΑΔΑΜ: 22PROC010644568 2022-05-27**.

Πρέπει να αναφερθεί ότι, σε εκτέλεση της υπ' αριθ. **479/2022 (ΑΔΑ: 9ΘΗ17ΛΒ-Α2Ε)** απόφασης έγκρισης του παραπάνω ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 1 από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ, όπως ορίζεται στην παράγραφο α του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, είχε κληθεί (πρόσκληση υπ' αριθμ. Πρωτ. **7492/19-07-2022**) μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλλει εντός προθεσμίας **δέκα (10) ημερών** τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, δηλαδή τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης του έργου.

Κατά τη συνεδρίασή της η επιτροπή αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό **189031** και διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος «**AS BUILD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» υπέβαλλε ηλεκτρονικά στις **25/07/2022** και **28/07/2022**, εντός της οριζόμενης 10ήμερης προθεσμίας μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Επίσης, η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος με το υπ' αριθ. πρωτ. **7783/26-07-2022** έγγραφο του προσκόμισε στη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας (δηλ. εντός της οριζόμενης στην παράγραφο γ του άρθρου 4.2 3ήμερης προθεσμίας εργασιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή) τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο.

Συνεπώς η ηλεκτρονική υποβολή αλλά και η προσκόμιση σε έντυπη μορφή των δικαιολογητικών κατακύρωσης αναδόχου πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα και προσηκόντως, ενώ η Ε.Δ. προχώρησε στον έλεγχο του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διαπίστωσε πως αυτά είναι σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του έργου και του υποβληθέντος ΕΕΕΣ.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού:

εισηγείται

την κατακύρωση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 14 ΔΡΑΜΑ - ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ - ΟΡΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ / Ν. ΞΑΝΘΗΣ**», προϋπολογισμού μελέτης **1.040.322,58 €** (χωρίς Φ.Π.Α 24%), στον οικονομικό φορέα «**AS BUILD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, δαπάνης **1.006.541,98 €** (χωρίς Φ.Π.Α 24%), με ποσοστό έκπτωσης **3,25 % (τρία κόμματα είκοσι πέντε τοις εκατό)** και πληροί τα κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης του συγκεκριμένου έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Την έγκριση του από **28-07-2022** Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2. Την ενσωμάτωση στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. της ακόλουθης παραγράφου: *“Κατά της απόφασης κατακύρωσης, χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της Διακήρυξης”.*

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης του έργου: «Αποκατάσταση φορέων και βάθρων της γέφυρας του ποταμού Νέστου επί της εθνικής οδού Νο14 Δράμα – Παρνεστί - Όρια Ν. Δράμας / Ν. Ξάνθης», προϋπολογισμού 1.290.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και την κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα «**AS BUILD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, δαπάνης **1.006.541,98 €** (χωρίς Φ.Π.Α 24%), με ποσοστό έκπτωσης **3,25 % (τρία κόμματα είκοσι πέντε τοις εκατό)** και πληροί τα κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης του συγκεκριμένου έργου.

“Κατά της παραπάνω απόφασης κατακύρωσης, χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της Διακήρυξης”.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 551/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**