

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								
1	Διαμόρφωση του αύλειου χώρου, αποξήλωση φυτικής γής - ισοπέδωση και απομάκρυνση των ακατάλληλων υλικών.	ΝΑΟΙΚ Ν\20.02	1	ΟΙΚ 2112	μ2	1.100	0,54	594,00	
2	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ Ν\20.20	2	ΟΙΚ 2162	μ3	300	13,40	4.020,00	
3	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ Α\65.02.02.01	3	ΟΙΚ 6502	μ2	4,85	175,00	848,75	
4	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02	4	ΟΙΚ 7316	μ2	100	13,50	1.350,00	
5	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.36.01	5	ΟΙΚ 7335	μ2	100	18,00	1.800,00	
	<b>Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>							<b>8.612,75</b>	<b>8.612,75</b>
	<b>Αθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	8.612,75 1.550,30
	<b>Αθροισμα</b> Απρόβλεπτα							15,00 %	10.163,05 1.524,46
	<b>Αθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης								11.687,51 6,04
	<b>Αθροισμα</b> ΦΠΑ							24,00 %	11.693,55 2.806,45
	<b>Γενικό Σύνολο</b>								<b>14.500,00</b>

Δράμα 24-03-2017

Ο μελετητής

Λιοκάλου Ειρήνη  
Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δράμα 24-03-2017

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
Δομών Περιβάλλοντος

Κεφαλίδου Ανδρονίκη  
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Δράμα 27-03-2017

Ο Προϊστάμενος  
της Δ/σης Τεχνικών Έργων

Σιδηρόπουλος Θεόδωρος  
Τοπογράφος Μηχανικός