

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α.α | α/α Τιμολογίου | Είδος εργασίας | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Τιμή μονάδας | Ποσότητα | Δαπάνη Ολική |
|--|----------------|--|-------------------|----------|--------------|----------|---------------------|
| ΟΜΑΔΑ Α : ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | | | | | | | |
| 1 | E-3.1 | Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη | ΟΔΟ - 2151 | m | 2,5 | 3080 | 7.700 |
| 2 | E-1.1.4. | Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W4 | ΟΔΟ - 2653 | m | 41,5 | 2850 | 118.275 |
| 3 | E-1.1.6 | Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2 | ΟΔΟ-2653 | m | 45 | 3800 | 171.000 |
| Σύνολο Δαπάνης ΟΜΑΔΑΣ Εργασιών Α. | | | | | | | 296.975,00 € |
| Άθροισμα Βασικές Εργασίες | | | | | | | 296.975,00 € |
| Γ.Ε. και Ο.Ε. 18,00% | | | | | | | 53.455,50 € |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | | | | | | | 350.430,50 € |
| Απρόβλεπτα 15% | | | | | | | 52.564,58 € |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | | | | | | | 402.995,08 € |
| Αναθεώρηση | | | | | | | 230,72 € |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | | | | | | | 403.225,80 € |
| Φ.Π.Α. 24% | | | | | | | 96.774,19 € |
| Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α. | | | | | | | 499.999,99 € |

Δράμα, 22 - 01 - 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

**Ο προϊστάμενος ΤΣΕ
α.α.**

**Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Δράμας**

Ελευθεριάδης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Παγκάλου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

Θεόδωρος Σιδηρόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός