

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 54/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1156/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή οχετού επί της εθνικής οδού Λιμένα - Λιμεναρίων μεταξύ Σωτήρα - Καλλιράχης και αντικατάσταση - επανακατασκευή υφιστάμενου οχετού στην Καλλιράχη (θέση Κλίσμα)» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 159.000,00 ευρώ και λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29 Νοεμβρίου 2018** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12:30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 37468/23-11-2018** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα**, Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Ζιμπίδης Γεώργιος** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 6) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 3) **Μοσχοφίδου- Βλάχου Ελεονώρα** μέλος, 4) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος και 5) **Λασκαρίδης Παντελής**, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα έξι μέλη, η Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1156: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ.: 02/7616 /οικ /20-11-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
3. Του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
4. Του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών».

5. Της υπ' αρ. Δ.Δ.οικ:1323/30.03.2016 (ΦΕΚ 952Β'/06.04.2016) απόφαση «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6. Της υπ' αρ. 595/14.06.2018 (ΑΔΑ: ΨΡΛ87ΛΒ-ΔΕΘ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίνει την διακήρυξη, τους όρους ανάθεσης και συγκροτεί την επιτροπή διαγωνισμού του έργου του θέματος.
7. Της υπ' αρ. 807/23.08.2018 (ΑΔΑ: 6ΨΜΞ7ΛΒ-6ΓΧ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίνει το από 06.08.2018 πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τον ηλεκτρονικό φάκελο του διαγωνισμού του έργου με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 74636, όπου η υποβολή των προσφορών πραγματοποιήθηκε στις 23.07.2018 (10:00 π.μ.) και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών υλοποιήθηκε στις 27.07.2018 (09:00 π.μ.).
2. Το Πρακτικό Ι της Ε. Δ. που ολοκληρώθηκε στις 06.08.2018, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται α) την αποδοχή των προσφορών, που είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης όπως φαίνονται στον πίνακα παραδεκτών προσφορών και β) την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «**Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.**» ως προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου «**Κατασκευή οχετού επί της εθνικής οδού Λιμένα – Λιμεναρίων μεταξύ Σωτήρα – Καλλιράχης και αντικατάσταση – επανακατασκευή υφιστάμενου οχετού στην Καλλιράχη (θέση Κλίσμα)**» με προσφορά δαπάνης εργασιών **85.709,46 €** πλέον Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση **33,71 %**.
3. Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση ή προδικαστική προσφυγή επί της αρ. 807/2018 απόφασης έγκρισης του πρακτικού Ι.
4. Την υπ' αρ. 02/ 6156/οικ/24.09.2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.
5. Την από 08.10.2018 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» και την από 09.10.2018 υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή (αρ. πρωτ. εισερχόμενου 02/6646/09.10.2018), από τον προσωρινό ανάδοχο.
6. Το πρακτικό ΙΙ της Ε.Δ. που ολοκληρώθηκε στις 14.11.2018, με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου του θέματος στον οικονομικό φορέα «**Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.**» .
7. Το άρθρο 4 §4.2 της διακήρυξης κατά το οποίο η Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή) αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4412/16.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «**Κατασκευή οχετού επί της εθνικής οδού Λιμένα – Λιμεναρίων μεταξύ Σωτήρα – Καλλιράχης και αντικατάσταση – επανακατασκευή υφιστάμενου οχετού στην Καλλιράχη (θέση Κλίσμα)**» και την κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος στον οικονομικό φορέα «**Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.**» με μέση έκπτωση **33,71%** και προσφορά δαπάνης εργασιών **85.709,46 €** πλέον Φ.Π.Α. 20.570,27 € (24%) , ήτοι συνολικά **106.279,73 €** με Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «**Κατασκευή οχετού επί της εθνικής οδού Λιμένα – Λιμεναρίων μεταξύ Σωτήρα – Καλλιράχης και αντικατάσταση – επανακατασκευή υφιστάμενου οχετού στην Καλλιράχη (θέση Κλίσμα)**» και συγκεκριμένα την κατακύρωση της σύμβασης του παραπάνω

έργου στον οικονομικό φορέα «Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 33,71% και προσφορά δαπάνης εργασιών 85.709,46€ πλέον Φ.Π.Α. 20.570,27€ (24%) , ήτοι συνολικά 106.279,73€ με Φ.Π.Α.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1156/2018.

**Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**