

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 10/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 258/2018**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανακαίνιση κατοικίας παιδιού Μέδουσας», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 45.000,00 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **7 Μαρτίου 2018** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.1546/2-3-2018** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 3) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 6) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 9) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ. κ. 1), 2) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** μέλος και 3) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 258:** Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 30988/Ξ-ΔΤΕ-918/28-2-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 28-2-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013).
5. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του Θέματος.
6. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων» στο μέρος που ισχύει (άρθρα 80-110).
7. Τον Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
8. Τον Ν. 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα, παρ. 2).
9. Την αριθμ. 141/30-8-2017 Απόφαση της 15ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία το έργο εντάχθηκε στο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ - Κ.Α.Π., με προϋπολογισμό 45.000,00 € και κωδικό έργου 173602007.

10. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «**ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕΔΟΥΣΑΣ**», προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α., που εγκρίθηκαν με την αρ. 156085/Ξ-ΔΤΕ-4071/14-11-2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης.
11. Τις με αρ. πρωτ.: α) 146811/4753/31-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΚΡ7ΛΒ-Β4Ι) και β) 184037/6097/18-1-2017 (ΑΔΑ:72ΓΦ7ΛΒ-44Λ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμ. Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
12. Την με αρ. πρωτ. 174423/Ξ-ΔΤΕ-4564/7-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΠΠΔ7ΛΒ-3Μ3Ι-ΑΔΑΜ 17ΡΡΟC002434025 2017-12-15) Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου με Συνοπτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, όπως συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης.
10. Την αριθ. 847/2017 (ΑΔΑ:7Η207ΛΒ-ΥΩΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε α) η Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου του θέματος και β) η Επιτροπή διεξαγωγής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
11. Το με αρ. πρωτ. 178434/Ξ-ΔΤΕ-4668/14-12-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης προς τον ΣΠΕΔΕ περί ορισμού εκπροσώπου κατά την Δημοπράτηση.
12. Το με αρ. πρωτ. 33/19-12-2017 έγγραφο του ΣΠΕΔΕ, με το οποίο ορίζει εκπρόσωπο κατά την Δημοπράτηση του έργου.
13. Το υπ. αρ. πρωτ. 181558/Ξ-ΔΤΕ4766/20-12-2017 έγγραφο της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Ξάνθης προς τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο ειδοποιήθηκαν να παρευρίσκονται στην Υπηρεσία την 28-12-2017 για την διενέργεια του Διαγωνισμού.
14. Την από 28-12-2017 διενέργεια του Διαγωνισμού του θέματος.
15. Το από 11-1-2018 1<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
16. Την με αρ. 92/2018 (ΑΔΑ:ΨΗ9Ω7ΛΒ-ΚΣΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίνεται το 1ο Πρακτικό του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου του θέματος.
17. Το με αρ. πρωτ. 183064/Ξ-ΔΤΕ-4833 π.ε.2017/5-2-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης με το οποίο κοινοποιείται στους προσφέροντες η με αρ. 92/2018 (ΑΔΑ:ΨΗ9Ω7ΛΒ-ΚΣΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ.
18. Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση επί της ανωτέρω Απόφασης.
19. Την με αρ. πρωτ. 3625/Ξ-ΔΤΕ-58/16-2-2018 έγγραφη ειδοποίηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης προς τον «προσωρινό ανάδοχο» Ιμπράμ Ρεμζή του Κιαμήλ, να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.
20. Την με αρ. πρωτ. 30988/Ξ-ΔΤΕ-918/27-2-2018 αίτηση του «προσωρινού αναδόχου» Ιμπράμ Ρεμζή του Κιαμήλ, με την οποία κατέθεσε τα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, δια του πρωτοκόλλου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης, προς την Επιτροπή Διαγωνισμού.
21. Το από 28-2-2018, 2<sup>ο</sup> Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού, διαπίστωσε ότι αυτά είναι πλήρη και ότι είναι τα προβλεπόμενα στα άρθρα 23.2-23.9 της Διακήρυξης Διαγωνισμού και πρότεινε την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση του κ. ΙΜΠΡΑΜ ΡΕΜΖΗ, με προσφορά δαπάνης εργασιών **20.166,67 €** (Είκοσι χιλιάδες, εκατόν εξήντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτά), δαπάνης Φ.Π.Α. 24% **4.840,00€**, (Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ), **δηλαδή προσφορά συνολικής δαπάνης μετά Φ.Π.Α. 25.006,67 ευρώ**, και με έκπτωση **σαράντα πέντε τοις εκατό (45,00 %)**.

και επειδή:

1. Η εργοληπτική επιχείρηση του κ. ΙΜΠΡΑΜ ΡΕΜΖΗ, που προσέφερε την χαμηλότερη προσφορά, καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα και με το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού του εν λόγω έργου, κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κατόπιν τούτου, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «**ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕΔΟΥΣΑΣ**», προϋπολογισμού 45.000,00€ με Φ.Π.Α., και την κατακύρωση της σύμβασης στην

εργοληπτική επιχείρηση του κ. ΙΜΠΡΑΜ ΡΕΜΖΗ με προσφορά με προσφορά δαπάνης εργασιών **20.166,67€** (Είκοσι χιλιάδες, εκατόν εξήντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτά), δαπάνης Φ.Π.Α. 24% **4.840,00€**, (Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ), **δηλαδή προσφορά συνολικής δαπάνης μετά Φ.Π.Α. 25.006,67 ευρώ**, και με έκπτωση **σαράντα πέντε τοις εκατό (45,00 %)**.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το από 28-2-2018 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕΔΟΥΣΑΣ», προϋπολογισμού 45.000,00€ με Φ.Π.Α., και την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση του κ. ΙΜΠΡΑΜ ΡΕΜΖΗ με προσφορά με προσφορά δαπάνης εργασιών 20.166,67€ (Είκοσι χιλιάδες, εκατόν εξήντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτά), δαπάνης Φ.Π.Α. 24% 4.840,00€, (Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ), δηλαδή προσφορά συνολικής δαπάνης μετά Φ.Π.Α. 25.006,67 ευρώ, και με έκπτωση σαράντα πέντε τοις εκατό (45,00 %).

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 258/2018.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ  
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ  
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**