

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 3/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 62/2021**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση υπέργειων διαβάσεων των καναλιών στα Τενάγη Φιλίππων».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4 Φεβρουαρίου 2021** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/20818/426/28-1-2021** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουσταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 62:** Εισηγούμενο το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΚ/13756/339/25-1-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

**Σύμφωνα με τις διατάξεις:**

1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
3. Του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
4. Του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Της με αριθμό Δ.Δ.οικ:4697/09.10.2019 (ΦΕΚ 4064Β΄/07.11.2019) απόφαση «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6. Της υπ' αρ. 492/07-08-2020 (πρακτ.31)Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου του θέματος και η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού.
7. Της με αριθμό 667/26-10-2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει το από 06-10-2020 πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.

**Αφού λάβαμε υπόψη:**

1. Την υπ' αριθμό 02/5601/οικ/07-09-2020(Ορθή Επανάληψη στις 16-09-2020) Προκήρυξη και διακήρυξη για το έργο του θέματος
2. Το Πρακτικό Ι της Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού το οποίο ολοκληρώθηκε την 06-10 -2020 για την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «**ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε**» ως προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου του έργου «**Αποκατάσταση υπέργειων διαβάσεων των καναλιών στα Τενάγη Φιλίππων**» με προσφορά δαπάνης 16.596,77€ πλέον Φ.Π.Α και μέση έκπτωση 2%.
3. Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση ή προδικαστική προσφυγή επί της αρ. 667/2020 απόφασης έγκρισης του πρακτικού Ι.
4. Την με αριθ.02/8138/11-11-2020 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.
5. Την από 26-11-2020 υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή (αριθ.πρωτ. εισερχομένου 02/8752/26-11-2020) από τον προσωρινό ανάδοχο.
6. Το πρακτικό ΙΙ που ολοκληρώθηκε στις 23-12-2020,σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ προτείνει την λήψη απόφασης για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «**Αποκατάσταση υπέργειων διαβάσεων των καναλιών στα Τενάγη Φιλίππων**» στον οικονομικό φορέα «**ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε**» .
7. Την με αριθμό 667/26-10-2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ,κατά την οποία η Προισταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή )αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/16.

Συγκεκριμένα το πρακτικό ΙΙ αναφέρει τα εξής: «Στην Καβάλα στις **23-12-2020** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε εξ αποστάσεως (τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικά μέσα) σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 492/2020 (ΑΔΑ: 6ΨΔ17ΛΒ-1Χ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν κατόπιν της υπ' αριθ. 02/8138/11-11-2020 πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο με αριθμό δημοσίευσης διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 20PROC007332866.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:

1. Νικόλαος Βασιλειάδης, Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, ως πρόεδρος,
2. Χρυσάνθη Σκοτίδα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, ως μέλος,
3. Ήρα Σπαθοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, ως μέλος.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού διαπίστωσε την απαρτία.

**Με την υπ' αριθ. 667/2020 (ΑΔΑ: ΨΡΖΧ7ΛΒ-ΣΜΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ εγκρίθηκε το από 06-10-2020 Πρακτικό Ι, με το οποίο η Ε.Δ. πρότεινε την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου.**

**Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ήταν, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 02/8138/11-11-2020 πρόσκληση, η 21/ 11/2020 (δέκα [10] μέρες από την πρόσκληση). Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας την 26/11/2020 (αρ. πρωτ. εισ. 02/8752/26-11-2020), ήτοι εμπρόθεσμα. Προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου και σε έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή.**

Από τον έλεγχο όλων των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν:

- α) είναι σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 §4 του Ν. 4412/2016,
- β) υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα έγγραφα (πρωτότυπα ή αντίγραφα), ήτοι νόμιμα και εμπρόθεσμα,
- γ) είναι πλήρη και αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 & 23 της διακήρυξης.

Από τον παραπάνω έλεγχο η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού και πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της διακήρυξης. Στη συνέχεια συνέταξε το παρόν πρακτικό σε πέντε (5) αντίτυπα, το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα στις 23-12-2020, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 και υπογράφεται ως παρακάτω. Τέλος, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.Θ., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 103 και την παρ. 1ε του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, τη λήψη απόφασης για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΤΕΝΑΓΗ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ**», με προσφορά δαπάνης εργασιών **16.596,77 €** πλέον Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση **2,00 %** στον οικονομικό φορέα «**ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.**».

Μετά τα παραπάνω: η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Α) Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «**Αποκατάσταση υπέργειων διαβάσεων των καναλιών στα Τενάγη Φιλίππων**».

Β) Την κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος στον οικονομικό φορέα «**ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε**» με μέση έκπτωση **2.00 %** και προσφορά δαπάνης εργασιών **16.596.77€** πλέον Φ.Π.Α.,(24%) ήτοι συνολικά **20.580,00 €** με Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει: **Α)** το συνημμένο Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση υπέργειων διαβάσεων των καναλιών στα Τενάγη Φιλίππων» και

**Β)** την κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος στον οικονομικό φορέα «**ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε**» με μέση έκπτωση 2.00 % και προσφορά δαπάνης εργασιών 16.596.77€ πλέον Φ.Π.Α.,(24%) ήτοι συνολικά 20.580,00 € με Φ.Π.Α.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 62/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ  
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**