

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 32/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 753/2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση του Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης ετών 2024-2025», προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 3.400.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29-8-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/267025/4408/23-8-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος και 7) **Μποδούρογλου Κατερίνα** αναπληρωματικό μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος ο, οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Κατά την συζήτηση του 19<sup>ου</sup> θέματος, προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος.**

**Κατά την συζήτηση του 22<sup>ου</sup> θέματος, προσήλθε στην συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της περιφερειακής επιτροπής Λυμπεράκης Δημήτριος.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 753:** Εισηγούμενη το τεσσαρακοστό τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ' αριθμ. πρωτ. 252466/2928/22-08-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31.01.2013)
5. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016).
6. Τον Ν.4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
7. Τον Ν.4278/14 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα).
8. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τον τίτλο του θέματος που εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. πρωτ. 194953/2296/18.12.2023 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ξάνθης και ιδιαίτερα την τεχνική περιγραφή εργασιών και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ύψους 3.300.000,00€ όπου συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24% καθώς και την υπ' αριθμ. πρωτ. 83440/1047/14.03.2024 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης για την έγκριση της τροποποιημένης μελέτης με προϋπολογισμό 3.400.000,00€ και των αντίστοιχων επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης.
9. Η με αρ. πρωτ. 123755/1321/19.04.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την ένταξη της Πράξης «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης

ετών 2024-2025» «Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025», η οποία ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος έλαβε μοναδικό αριθμό 24REQ014644538 στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

10. Τη με αρ. πρωτ. 162629/1911/27.05.2024 (24PROC014820651) Διακήρυξη σύμφωνα με την οποία ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 13η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.

11. Την με αρ. 373/2024 Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ2ΙΠ7ΛΒ-8ΧΖ) της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. που εγκρίνει την ανωτέρω Διακήρυξη καθώς και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού

12. Τον με α/α 207619 ηλεκτρονικό διαγωνισμό στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ\_PW.

13. Τη με α/α 586/2024 (9Γ207ΛΒ-ΘΝ4) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το από 28.06.2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Ε.Δ. και αναθέτει τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΒΟΥΓΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 16,07% και συνολική δαπάνη έργου 2.307.423,30€ (χωρίς ΦΠΑ)

14. Τη με αριθμ. πρωτ. 241244/2816/30.07.2024 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ προς τον οικονομικό φορέα (προσωρινός ανάδοχος) «ΒΟΥΓΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.»

15. Την από 06.08.2024 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ από τον οικονομικό «ΒΟΥΓΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.»

16. Τη με αρ. πρωτ. 252466/2928/07.08.2024 υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας

17. Το από 16.08.2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 που διαβιβάστηκε αυθημερόν στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ\_PW, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «**Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης ετών 2024-2025**» στον προσωρινό ανάδοχο, δηλαδή στον οικονομικό φορέα «ΒΟΥΓΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ΒΟΥΓΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση δέκα έξι και μηδέν επτά τοις εκατό (16,07%) και συνολική δαπάνη έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) δύο εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τρία ευρώ και τριάντα λεπτά (2.307.423,30 €). Η συνολική δαπάνη με τον Φ.Π.Α. θα ανέλθει στο ποσό των 2.861.204,89€.

#### και επειδή

η εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 της εγκεκριμένης Διακήρυξης,

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για το έργο «**Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης ετών 2024-2025**» προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 3.400.000,00€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.) το οποίο χρηματοδοτείται από το «Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025» (MIS: 5223792, Σ.Α.: 2024ΝΠ43100005) την έγκριση του από 16.08.2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον προσωρινό ανάδοχο με δ.τ. «**ΒΟΥΓΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.**» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση δέκα έξι και μηδέν επτά τοις εκατό (**16,07%**) και συνολική δαπάνη έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) δύο εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τρία ευρώ και τριάντα λεπτά (**2.307.423,30 €**). Η συνολική δαπάνη με τον Φ.Π.Α. θα ανέλθει στο ποσό των 2.861.204,89€.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το έργο «**Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης ετών 2024-2025**» προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 3.400.000,00€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.) το οποίο χρηματοδοτείται από το «Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025» (MIS: 5223792, Σ.Α.: 2024ΝΠ43100005), εγκρίνει το από 16.08.2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον προσωρινό ανάδοχο με δ.τ. «**ΒΟΥΓΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.**», ο οποίος προσέφερε μέση

έκπτωση δέκα έξι και μηδέν επτά τοις εκατό (16,07%) και συνολική δαπάνη έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) δύο εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τρία ευρώ και τριάντα λεπτά (2.307.423,30 €). Η συνολική δαπάνη με τον Φ.Π.Α. θα ανέλθει στο ποσό των 2.861.204,89€.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 753/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**