

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες βελτίωσης αγροτικών δρόμων στο αγρόκτημα Δάτου – Πολυστύλου.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι εξής:

1. Εκσκαφή των ακαταλλήλων και χαλαρών εδαφών ,διαμόρφωση της επιφανείας των προς αμμοχαλικόστρωση δρόμων ,και μεταφορά των ακαταλλήλων εφόσον χρειασθεί.
2. Προμήθεια ,μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αμμοχαλικού για βελτίωση βατότητας δρόμων στην περιοχή Δάτου συνολικού μήκους 1.000 μ.μ.
3. Διάστρωση και κυλίνδρωση του παραπάνω υλικού.

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη αυτή ανέρχεται στο ποσό των **24.000,00 Ευρώ** με Φ.Π.Α. που αναλύεται παρακάτω:

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	13.560,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	13.560,00
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	2440,80
Αθροισμα	16.000,80
Απρόβλεπτα 15%	2.400,12
<u>Αθροισμα</u>	18.400,92
Αναθεώρηση	953,92
Άθροισμα	19.354,84
ΦΠΑ 24%	4.645,16
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u>	24.000,00

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017(ΚΑΠ Επενδύσεις) Περιφέρειας Ενότητας Ανατολ. Μακεδονίας –Θράκης , με πίστωση 24.000,00€ για το 2017με τίτλο έργου"Εγγειοβελτιωτικά έργα Δάτου- Πολυστύλου" και ΚΑΕ 142002008 και θα εκτελεστεί από εργολάβο Δημοσίων Έργων μετά από πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για τα δημόσια έργα.

Καβάλα 20-05 - 2017	Καβάλα 20-05- 2017	Καβάλα 20-05- 2017
Η Συντάξασα	Ο Πρ/νος της Δ/νουσας Υπηρεσίας	Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε
Φωτεινή Παγώνη Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε	Ιωάννης Νεστοριδης Πολ/κός Μηχ/κός	Θωμάς Καραβάς Τοπ/φος Μηχ/κός

