

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ  
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Κ.Α.Ε. : 2014ΕΠ53100006/Κ.28

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Κατηγορία και ομάδα εργασιών	Μονάδα	Α.Τ.	Κονδ. Αναλ. για αναθεώρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Α' ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΟΔΟΠΟΪΑ</b>								
<b>Ε.' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>								
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1</b>								
1	Διαγράμμιση Οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	μ2	E-17.1	ΟΙΚ-7788	96.450	3,80	366.510,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1</b>							366.510,00	366.510,00
<b>ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2</b>								
2	Διαγράμμιση Οδοστρώματος με θεροπλαστικά ή ψυχοπλαστικό υλικό	μ2	E-17.2	ΟΙΚ-7788	1.000	19,70	19.700,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2</b>							19.700,00	19.700,00
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								386.210,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>386.210,00</b>
<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>								
<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ</b>								<b>386.210,00</b>
Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%								69.517,80
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>455.727,80</b>
Απρόβλεπτα 15%								68.359,17
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>524.086,97</b>
Προστίθενται:		Αναθεώρηση						106,58
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>524.193,55</b>
Προστίθεται 24% Φ.Π.Α.								125.806,45
<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>								<b>650.000,00</b>

**Ητοι Ευρώ: ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ**

Καβάλα, 17-10-2019  
Συντάχθηκε

Σταύρος Παπαδόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός

Καβάλα, 17-10-2019  
Ελέγχθηκε  
Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος  
Συγκοινωνικών Έργων

Γεώργιος Κυπραίος  
Τοπογράφος Μηχανικός

Καβάλα, 17-10-2019  
Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Θωμάς Καραβάς  
Τοπογράφος Μηχανικός