

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ  
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ  
ΔΡΑΜΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ)

### Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
<b>ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-Α-2	ΝΟΔΟ1123Α 100%	1.1	m3	20,00	2,70	54,00	
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων	ΟΔΟ-Α-14	ΝΟΔΟ1310 100%	1.2	m	2.200,00	0,65	1.430,00	
<b>Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									<b>1.484,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>									
3	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΟΔΟ-Γ-1.1	ΝΟΔΟ3121Β 100%	2.1	m3	720,00	14,16	10.195,20	
<b>Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Β ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>									<b>10.195,20</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Γ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-Δ-3	ΝΟΔΟ4110 100%	3.1	m2	11.950,00	1,20	14.340,00	
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-Δ-4	ΝΟΔΟ4120 100%	3.2	m2	11.950,00	0,45	5.377,50	
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ ΑΣ 12,5 με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-Δ-8.1	ΝΟΔΟ4521Β 100%	3.3	m2	23.900,00	7,94	189.766,00	
<b>Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Γ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									<b>209.483,50</b>
<b>Άθροισμα Βασικές Εργασίες</b>									<b>221.162,70</b>
<b>ΓΕ &amp; ΟΕ 18,00%</b>									<b>39.809,29</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>									<b>260.971,99</b>
<b>Απρόβλεπτα 15%</b>									<b>39.145,80</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>									<b>300.117,79</b>
<b>Αναθεώρηση</b>									<b>2.301,56</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>									<b>302.419,35</b>
<b>ΦΠΑ 24,00%</b>									<b>72.580,64</b>
<b>Γενικό σύνολο με ΦΠΑ</b>									<b>374.999,99</b>
<b>Σύνολο σε ακέραια ευρώ εγκ. 36/13-12-2001</b>									<b>375.000,00</b>

ΔΡΑΜΑ 30 - 01 - 2021

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.  
α.α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Θ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Β. ΟΥΖΟΥΝΗΣ  
Τ.Ε. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ