

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : « *Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. Νο 14 Δράμα – Παρανέστι κατά τμήματα* »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : €400.000,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : 1^ης Ιουλίου, Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 66.133
Πληροφορίες : Ελευθεριάδης Παναγιώτης.
Τηλέφωνο : 25213 - 51.409
Fax : 25213 - 51.488
e-mail : eleftheriadisp@pamth.gov.gr

ΈΡΓΟ : « Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση της
Ε.Ο. Νο 14 Δράμα – Παρανέστι κατά
τμήματα »

Τεχνική έκθεση

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται : α) εργασίες Ασφαλτόστρωσης κατά τμήματα προς αποκατάσταση φθαρμένων σημείων από την Κυκλοφορία και τις καιρικές συνθήκες και β) εργασίες Σήμανσης και Ασφάλειας επί της Ε.Ο. 14 Δράμας – Παρανεστίου, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας επί της Εθνικής Οδού 14..

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες :

- A.** Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm 1.350 m²
- B.** Εργασίες Ασφαλτόστρωσης
- Γ.** Τοποθέτηση νέων Στηθαίων ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W4 600 m.
- Δ.** Εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος 14.000 m²
- Ε.** Τοποθέτηση 120 πινακίδων (Πληροφοριακές, Σήμανσης Κινδύνου, Ρυθμιστικές)
- ΣΤ.** Τοποθέτηση 565 Νέων Οριοδεικτών και αποξήλωση 165 παλιών σκυρόδετων
- Ζ.** Αντικατάσταση 16 τεμ. φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού

Από την προηγούμενη περιγραφή εργασιών διαπιστώνουμε ότι πέραν αυτών **δεν γίνεται καμιά παρέμβαση στην γεωμετρία της οδού.**

Εκ του συνολικού προϋπολογισμού ένα κονδύλι της τάξης του 57,10% θα διατεθεί για εργασίες Ασφαλτόστρωσης το δε υπολειπόμενο περί το 42,90% για εργασίες Σήμανσης-Ασφάλειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των € 400.000,00 εκ των οποίων το Φ.Π.Α. (24%) είναι € 77.419,35. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και των επιβλεπόντων μηχανικών.

Δράμα, 19 / 02 / 2020.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι Μελετητές

Ο προϊστάμενος ΤΣΕ
α.α.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Δράμας

Μουστακίδου Μαγδαληνή
Πολιτικός Μηχανικός

Ελευθεριάδης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Παγκάλου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

Θεόδωρος Σιδηρόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός