



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΈΒΡΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΆΡΔΑ ΈΤΟΥΣ 2023 &
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2024
ΤΟΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 227.000,00 €
ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΈΒΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A.T.	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ(€)	
					ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	Ηλεκτρομηχανολογικά					
1	Στελέχωση του φράγματος και του αντλιοστασίου με Μηχανικό (Π.Ε.) με άδεια 4ης ομάδας, Α' ειδικότητας, τουλάχιστον 26 ημέρες εργασίας το μηνά	Μήνας	18,00	2.333,00	41.994,00	
2	Στελέχωση του φράγματος και του αντλιοστασίου με Μηχανικό (Τ.Ε.) με άδεια 3ης ομάδας, Α' ειδικότητας, τουλάχιστον 26 ημέρες εργασίας το μηνά	Μήνας	18,00	2.470,00	44.460,00	
3	Στελέχωση του φράγματος και του αντλιοστασίου με Αρχιτεχνίτη Α' ειδικότητας, τουλάχιστον 26 ημέρες εργασίας το μηνά	Μήνας	18,00	1.430,00	25.740,00	
4	Στελέχωση του φράγματος και του αντλιοστασίου Μηχανικό (Π.Ε.) με άδεια 4ης ομάδας, Α' ειδικότητας, τουλάχιστον 22 ημέρες εργασίας το μηνά	Μήνας	14,00	2.012,18	28.170,52	
5	Στελέχωση του φράγματος και του αντλιοστασίου με Μηχανικό (Τ.Ε.) με άδεια 3ης ομάδας, Α' ειδικότητας, τουλάχιστον 22 ημέρες εργασίας το μηνά	Μήνας	14,00	1.840,00	25.760,00	
6	Στελέχωση του φράγματος και του αντλιοστασίου με Αρχιτεχνίτη Α' ειδικότητας, τουλάχιστον 22 ημέρες εργασίας το μηνά	Μήνας	14,00	1.210,00	16.940,00	
				Σύνολο	183.064,52	
				Φ.Π.Α 24%	43.935,48	
				Γενικό Σύνολο	227.000,00	

Αλεξανδρούπολη 01-08-2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός Α' β

Αλεξανδρούπολη 01-08-2022
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΠΑΠΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α' β