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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο Ποσότητα

Αναθεώρησης Μερική Ολική
ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  
ΕΚΣΚΑΦΕΣ

1 Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ-1123Α m3 2.160,00 2,22* 4.795,20

2 Α-2.1
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο 
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών  

ΟΔΟ-1123Α m3 550,00 7,74* 4.257,00

ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

3 Α-23 Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους ΟΔΟ-3121A m3 1.200,00 15,78* 18.936,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ

Α-24 Επένδυση πρανών

4 Α-24.1 Επένδυση πρανών με φυτική γη ΟΔΟ-1610 m2 7.200,00 0,65 4.680,00
32.668,20

ΟΜΑΔΑ Γ:  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας

5 Γ-1.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m ΟΔΟ-3111.Β m2 5.430,00 2,96* 16.072,80
Γ-2 Βάση οδοστρωσίας

6 Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ-3211.Β m2 5.430,00 3,06* 16.615,80
7 Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων ΟΔΟ-3311.Β m3 85,00 31,22* 2.653,70

35.342,30
ΟΜΑΔΑ Δ:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)

8 Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ-2269A m 376,00 1,00 376,00
Δ-2 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)

9 Δ-2.1
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 
σε βάθος έως 4 cm

ΟΔΟ-1132 m2 1.700,00 1,15 1.955,00

10 Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 m2 5.075,00 1,20 6.090,00
11 Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ-4120 m2 10.175,00 0,45 4.578,75

Δ-5 Ασφαλτικές στρώσεις βάσης 

12 Δ-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m ΟΔΟ-4321Β m2 5.430,00 7,30* 39.639,00
13 Δ-6 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους ΟΔΟ-4421.Β ton 106,90 80,44* 8.599,04

Δ-8 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας 

14 Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ-4521Β m2 9.050,00 7,90* 71.495,00

132.732,79
ΟΜΑΔΑ Ε:  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Ε-8 Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης

Ε-8.2
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με 
υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1

15 Ε-8.2.2
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες  με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική 
μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 

ΟΙΚ-6541 m2 16 133,00 2128,00

Ε-9 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων 

16 Ε-9.6 Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης ΟΙΚ-6541
τεμ./ 
μήνα

90,00 8,80 792,00

Ε-10 Στύλοι πινακίδων
17 Ε-10.2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) ΟΔΟ-2653 τεμ. 10,00 49,30 493,00

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

18 Ε-16 Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ-108
τεμ./ 
μήνα

60,00 43,80 2.628,00

Ε-17 Διαγράμμιση οδοστρώματος 

19 Ε-17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή ΟΙΚ-7788 m2 320,32 3,80 1.217,22
7.258,22

208.001,51
37.440,27

245.441,78
36.816,27

282.258,05
0,00

282.258,05
67.741,93

349.999,98

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  30 / 10 / 2020

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Συγκοινωνιακών Έργων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Α'βΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Α'β

Με αστερίσκο (*) σημειώνονται οι τιμές των άρθρων όπου προστέθηκε το κόστος μεταφοράς ανά μονάδα μέτρησης.

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  30 / 10 / 2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΗΝΑΪΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ :

ΣΥΝΟΛΟ Σ2 :
Φ.Π.Α. 24% :

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ Σ3 :

Γ.Ε.+ Ε.Ο. 18% :
ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ :

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% :
ΣΥΝΟΛΟ Σ1 :

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ' :

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε' :

ΣΥΝΟΛΟ Σσ :

Μο-
νάδα

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' :

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ' :

Εργα < 1,50 
εκ.

Δαπάνη
α/α

α/α      
Τιμολογ.

Είδος εργασίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 349.999,98 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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