
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4.137.467,24

α /α Αριθμ 
Άρθρου

Είδος Εργασίας Αριθ. 
Τιμολ.

Αρθρο 
Αναθεώρ.

Μονάδα 
Μέτ.

Τιμή 
μονάδος 

Ποσότης Μερική 
δαπάνη

Σύνολο Ομάδων

1 Σ.Χ. Α-1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών A.T.A-1 ΟΔΟ-1110 m3 0,35 5.000,00 1.750,00

2
Σ.Χ. 

3.10.06.
01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος 
πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 
m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m

A.T.A-2 ΥΔΡ 6085.1 m3 2,80 103.000,00 288.400,00

3 Σ.Χ. Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες A.T.A-3 ΟΔΟ-1123Α m3 0,65 31.500,00 20.475,00

4 Σ.Χ. 
4.02.02

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή 
ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή 
απορρίμματα, Με την φόρτωση 
των προϊόντων επί αυτοκινήτου 
και την μεταφορά στον χώρο 
απόθεσης ή απόρριψης σε 
οποιαδήποτε απόσταση

A.T.A-4 ΥΔΡ 6054 m3 0,70 6.500,00 4.550,00

5 Σ.Χ. 4.03
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή 
ρεμμάτων από αυτοφυή 
βλάστηση

A.T.A-5 ΥΔΡ 6054 στρ. 500,00 350,00 175.000,00

6 6.01.01.
05

Λειτουργία εργοταξιακών 
αντλητικών συγκροτημάτων. 
Αντλητικά συγκροτήματα diesel 
ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 10,0 
έως 20,0 ΗΡ

A.T.A-6 ΥΔΡ 6110 h 15,00 420,00 6.300,00

Σύνολο Υπομάδας A' 496.475,00

7 Σ.Χ. 4.07 Επίστρωση αγροτικών οδών με 
αμμοχαλικώδη υλικά  A.T.Β-1 75 % ΥΔΡ 

6251       m3 6,00 800,00 4.800,00

8 5.01
Κατασκευή συμπυκνωμένου 
αναχώματος από υλικά που 
έχουν προσκομισθεί επί τόπου

A.T.Β-2 ΥΔΡ 6079 m3 0,60 270.000,00 162.000,00

9 5.03

Επιχώσεις ορυγμάτων με 
προϊόντα εκσκαφών χωρίς 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης

A.T.Β-3 ΥΔΡ 6066 m3 0,40 35.000,00 14.000,00

ΕΡΓΟ : "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ ΠΑΜΘ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΜΘ 
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 12-01-
2021 - ΦΑΣΗ Α" ΥΠΟΕΡΓΟ : ":ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – 
ΦΑΣΗ Α"
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  : ΣΑΕΠ831  ΚΑΕ 
2021ΕΠ83100003

ΠΡΟΥΠΟΛΟΣΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Υποομάδα Β.  Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση - Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές 
κατασκευές.

Υποομάδα Α. Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ομάδες εργασιών : Έργων Χωμάτινων - Λιθόριπτων Φραγμάτων και Υδραυλικών Σηράγγων

Ομάδα Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση - Ασφάλεια, 
Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές.
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10 ΣΥΝΤ.1
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια 
μέσου οδών καλής βατότητας - 
Υδραυλικών Εργασιών 

A.T.Β-4 ΟΙΚ-1136 m3km 0,19 150.000,00 28.500,00

11 ΣΥΝΤ.2
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια 
μέσου οδών καλής βατότητας - 
Εργασιών οδοποιίας

A.T.Β-5 ΟΙΚ-1136 m3km 0,19 7.450.000,00 1.415.500,00

12 Σ.Χ. Α-
18.1

Προμήθεια Συνήθη δάνειων 
υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 A.T.Β-6 ΟΔΟ-1510 m3 0,95 125.000,00 118.750,00

13 Σ.Χ. Α-
18.2

Δάνεια θραυστών επίλεκτων 
υλικών δανειοθαλάμων 
Κατηγορίας Ε4

A.T.Β-7 ΟΔΟ-1510 m3 1,45 76.200,00 110.490,00

14 Σ.Χ. Γ-
1.1

Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους A.T.Β-8 ΟΔΟ-3121.Β m3 10,50 6.200,00 65.100,00

15 Σ.Χ. 
8.04.02

Λιθορριπές προστασίας κοίτης 
και πρανών. Με λίθους 
λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg

A.T.Β-9 ΥΔΡ 6157 m3 13,00 150,00 1.950,00

16 Σ.Χ. 
8.04.03

Λιθορριπές προστασίας κοίτης 
και πρανών. Με λίθους 
λατομείου βάρους 100 - 200 kg

A.T.Β-10 ΥΔΡ 6158 m3 15,00 150,00 2.250,00

17 Ζ2.2
Εκρίζωση μεγάλων δένδρων 
περιμέτρου κορμού από 0,31 
μέχρι 0,60 m

A.T.Β-11 ΠΡΣ 5354 τεμ 60,00 200,00 12.000,00

Σύνολο Υπομάδας Β' 1.935.340,00
Σύνολο Εργασιών: 2.431.815,00
Εργολαβικό Όφελος: 18,00% 437.726,70
ΣύνολοΕργασιών με Ε.Ο.: 2.869.541,70
Απρόβλετα: 15% 430.431,26
Σύνολο Εργασιών με Απρόβλετα: 3.299.972,96
Αναθεώρηση: 4.694,17
Σύνολο Εργασιών με Απρόβλετα και Αναθεώρηση: 3.304.667,13
Δαπάνη ΑΕΕΚ 32.000,00
Σύνολο Εργασιών με Απρόβλετα και Αναθεώρηση: 3.336.667,13
Φ.Π.Α. 24,00% 800.800,11
Συνολική Δαπάνη Έργου: 4.137.467,24

Αλεξ/πολη 04/08/2021
Αλεξ/πολη 03/08/2021 ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η Πρ/νη Τμ. Δο.ΠΕ. Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου

ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πολ.Μηχ/κος ΤΕ με Α΄β Πολ Μηχ/κος  με  Α' β
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