



Ξάνθη, 21.04.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

αρ. πρωτ. 57113/Ξ-ΔΤΕ-1243

Πληροφορίες: Κοντομήτρος Χρήστος
Δ/νση: Διοικητήριο, 67133, Ξάνθη
Τηλέφωνο: 2541 350 340
Fax: 2541 350 352
E-mail: ckontomitros@xanthi.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο:
«**Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2020-2021**»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87Α/07.06.2010).
2. Το Π. Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Τον Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Το με αρ. πρωτ. 163188/Ξ-ΔΤΕ-3916/15.10.2019 (19REQ005862497) διαβιβαστικό του τεχνικού δελτίου του υποέργου του θέματος που επέχει θέση πρωτογενούς αιτήματος
5. Τη με αρ. πρωτ. 179181/2339/27.11.2019 (19REQ005922262) Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για την ένταξη του έργου του θέματος ως υποέργο στο έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000) με α/α Ξ.18 και προϋπολογισμό 1.500.000,00€. Η συγκεκριμένη Απόφαση επέχει θέση έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος
6. Τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης που συντάχθηκαν από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης σε συνέχεια της παρ. 5 της παρούσας και περιλαμβάνουν:
 - Τεχνική Έκθεση
 - Προϋπολογισμό
 - Τιμολόγιο Μελέτης
 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 - Σ.Α.Υ.
 - Φ.Α.Υ.

αποφασίζουμε

την έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης (Τεχνική Έκθεση - Προϋπολογισμός – Τιμολόγιο μελέτης - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Έντυπο Προσφοράς - Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.) του υποέργου «**Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2020-2021**» του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ** (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000) με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531, προϋπολογισμένης κατά την Υπηρεσία δαπάνης ύψους **1.488.000,00€**, όπου συμπεριλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών 18% και Φ.Π.Α. 24%.

Πέραν των ανωτέρω, περιλαμβάνονται **992.000,00€** (με ΦΠΑ 24%) για την χρηματοδότηση του δικαιώματος προαίρεσης σε περίπτωση εξάσκησης του.

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ξάνθης

ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΑ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Εσωτερική Διανομή

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Φάκελος έργου 5.1.935